TIRGUS IZPĒTE
Būvuzraudzība projekta „kubulu pagasta bankas ceļa posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/50
Informācija par pasūtītāju:

	Nosaukums 
	Balvu novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs 
	90009115622

	Adrese
	Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

	Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu
	Balvu novada pašvaldības projektu vadītāja 
Irēna Začeva, tālr. 64521029, mob.26327162, 

e-pasts: irena.zaceva@balvi.lv

	Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu
	Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 
Sarmīte Gržibovska, tālr. 64522805, mob.26415767, 

e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv

	Faksa Nr. 
	64522453

	E-pasta adrese 
	dome@balvi.lv 

	Darba laiks 
	pirmdienās 8:30-18:00; 
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; 
piektdienās 8:30-16:00


1. Tirgus izpētes priekšmets:

Ceļa Bankas ceļš 1.9 km posma pārbūves būvuzraudzība (tālāk tekstā – būvuzraudzība) būvdarbu (tālāk tekstā – būvdarbi) veikšanas laikā.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji: 

Projekta ietvaros plānots veikt Balvu novada Kubulu pagasta ceļa Bankas ceļš 1.9 km posma pārbūvi.
3. Būvuzrauga pienākums ir: 
3.1. veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošu likumdošanu; 

3.2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu (pēc līguma noslēgšanas par būvdarbu veikšanu), norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei; 

3.3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku; 

3.4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides; 

3.5. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam; 

3.6. pēc nepieciešamības sasaukt, vadīt un protokolēt būvsapulces, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm; 

3.7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam; 

3.8. veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus; 

3.9. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu; 

3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

3.11. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem; 

3.12. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu; 

3.13. pretendentam būvobjektā jābūt ne mazāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, tai skaitā arī brīvdienās un/vai svētku dienās; 

3.14. kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai; 

3.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju; 

3.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

3.18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

3.19. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus; 

3.20. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā; 

3.21. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju. 
3.22. pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties pēcprojekta pārbaudēs.

4. Vispārīga informācija par objektu: 

Ceļš Bankas ceļš ir Balvu novada pašvaldības reģistrēts C grupas 3.49 km garš grants ceļš. Ceļš atrodas Balvu novada Kubulu pagasta teritorijā. 
Esošais ceļš ir iebraukts zemes ceļš bez jebkāda seguma, ceļa virsma ir ļoti nelīdzena, un vietām nav izbraucama. Ceļam ir 20 pieslēgumi, kas galvenokārt ir nobrauktuves uz lauksaimniecības zemju īpašumiem un meža zemju īpašumiem.
Ceļa zemes klātne ir nelīdzena, vietām neizbraucama.

Būvprojekts atrodams Balvu novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā “Iepirkumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2018/5/ELFLA: http://www.balvi.lv/lv/publiskie-iepirkumi/16574-atklats-konkurss-balvu-novada-kubulu-pagasta-grants-cela-posma-bankas-cela-posms-no-0-km-lidz-1-9-km-parbuve 
Piedāvājumus iesniegt par visu iepirkuma apjomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ceļam “Bankas ceļš” ~ 6 (seši) mēneši.
Cenas veidošanas rādītāji: Piedāvājumu iesniegt norādot cenas un summu bez PVN, atsevišķi norādot arī summu ar PVN.
Prasības pretendentam: Pretendents kā galvenais būvuzraugs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim veicis būvuzraudzību vismaz 2 (divos) objektos (objekts nodots ekspluatācijā), kuros veikti grants seguma ielu un/vai ceļu pārbūves vai izbūves darbi, un katra objekta būvdarbu līgumcena nav mazāka par 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa.
Jāpievieno pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts un atsauksmes par sarakstā minētiem pakalpojumiem. Atsauksmēs jānorāda būvobjektu raksturojošie lielumi, tai skaitā objektu būvniecības līgumcenas. Ja atsauksmēs neuzrādās būvobjekta raksturojošie lielumi, tad papildus iesniedzamas objekta pieņemšanas ekspluatācijā aktu vai citu dokumentu, kas satur informāciju par objekta raksturojošiem lielumiem, kopijas.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 20.aprīlim plkst.12:00, Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.
Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS
DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

Būvuzraudzība projekta „kubulu pagasta bankas ceļa posma pārbūve” ietvaros, ID Nr. BNP TI 2018/50
Informācija par pretendentu:

	Nosaukums / Vārds, Uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	Juridiskā adrese
	

	Kontakttālrunis
	

	e-pasts
	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Finanšu rekvizīti:
	

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


Mūsu finanšu piedāvājums ir

	Pozīcija
	Tirgus izpētes priekšmets
	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) 
	PVN (EUR)
	Piedāvājuma cena ar 

PVN (EUR)

	1.
	Ceļa Bankas ceļš 1.9 km posma pārbūves būvuzraudzība
	
	
	


Atbildīgās amatpersonas paraksts, atšifrējums

