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TIRGUS IZPĒTE

BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANAS DARBIEM BALVU, KUBULU, VĪKSNAS, LAZDULEJAS UN BĒRZKALNES PAGASTOS PROJEKTA “KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANA BALVU NOVADĀ”, NR.17-07-A00403-000186 IETVAROS,
 ID NR. BNP TI 2018/49

Tehniskā specifikācija

Informācija par pasūtītāju:
	Nosaukums 
	Balvu novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs 
	90009115622

	Adrese
	Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

	Kontaktpersona par tirgus izpētes priekšmetu
	Balvu novada pašvaldības projektu koordinators
Andris Vrubļevskis, tālr. 64522088, mob. 28662312, 
e-pasts: andris.vrublevskis@balvi.lv

	Kontaktpersona par piedāvājumu sagatavošanu
	Balvu novada pašvaldības iepirkumu speciāliste 
Sarmīte Gržibovska, tālr. 64522805, mob.26415767, 
e-pasts: sarmite.grzibovska@balvi.lv

	Faksa Nr. 
	64522453

	E-pasta adrese 
	dome@balvi.lv 

	Darba laiks 
	pirmdienās 8:30-18:00; 
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās 8:30-17:00; 
piektdienās 8:30-16:00



1. Tirgus izpētes priekšmets:
Būvuzraudzības (tālāk tekstā – būvuzraudzība) veikšana koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbiem Balvu, Kubulu, Vīksnas, Lazdulejas un Bērzkalnes pagastos projekta “Koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošana Balvu novadā”, Nr.17-07-A00403-000186 ietvaros.
2. Tirgus izpētes priekšmetu raksturojošie rādītāji: 
Projekta ietvaros plānots veikt meliorācijas sistēmu atjaunošanu Balvu novada Balvu pagastā, Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā, Lazdulejas pagastā un Bērzkalnes pagastā (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā ar būvprojektiem un būvprojektu izmaiņām.
3. Būvuzrauga pienākums ir: 
3.1. veikt būvuzraudzību Objektā saskaņā ar būvdarbu būvuzraudzības noteikumiem (19.08.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. nodaļu), kā arī citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem;
3.2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei; 
3.3. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam; 
3.4. vadīt pasūtītāja vai būvdarbu veicēja būvsapulces, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm,  veikt sanāksmju protokolēšanu;
3.5. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam; 
3.6. sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5 (piektajai) dienai; veikt Objekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus; 
3.7. apturēt būvdarbus Objektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu; 
3.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 
3.9. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu; 
3.10. nepieciešamības gadījumā Objektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās; 
3.11. kontrolēt būvniecības gaitu Objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai; 
3.12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju; 
3.13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 
3.14. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 
3.15. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 
3.16. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā; 
3.17. pēc būvdarbu pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju. 

4. Būvuzraudzība jāveic šādā objektā: Balvu novada Balvu pagastā, Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā, Lazdulejas pagastā un Bērzkalnes pagastā.

Piedāvājums jāiesniedz par visu tirgus izpētes priekšmeta apjomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1

Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš: 
· Balvu pagastā - 2018.gada 31.augusts;
· Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā, Lazdulejas pagastā un Bērzkalnes pagastā – 2018.gada 30.novembris

Cenas veidošanas rādītāji: Piedāvājumu iesniegt norādot summu bez PVN, kā arī atsevišķi norādot summu ar PVN.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2018.gada 16.aprīlim, plkst. 12.00,  Balvu novada pašvaldībā, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501 slēgtā iepakojumā, uz kura norādīts pasūtītājs, piegādātājs, atzīme par to, kurai tirgus izpētei piedāvājums iesniegts, kā arī informācija par to, kad piedāvājumu drīkst atvērt, norādot konkrētu datumu un laiku.

Balvu pagasta, Kubulu pagasta, Vīksnas pagasta, Lazdulejas pagasta un Bērzkalnes pagasta darbu apjomus un būvprojektus skatīt - http://www.balvi.lv/lv/publiskie-iepirkumi/14473-atklats-konkurss-koplietosanas-melioracijas-sistemu-atjaunosana-balvu-novada-2

[bookmark: _GoBack]Kubulu pagasta, Vīksnas pagasta, Lazdulejas pagasta un Bērzkalnes pagasta darbu apjomu un būvprojektu izmaiņas skatīt – pielikumos.





































Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS

DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANA KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANAS DARBIEM BALVU, KUBULU, VĪKSNAS, LAZDULEJAS UN BĒRZKALNES PAGASTOS PROJEKTA “KOPLIETOŠANAS MELIORĀCIJAS SISTĒMU ATJAUNOŠANA BALVU NOVADĀ”, NR.17-07-A00403-000186 IETVAROS,
 ID NR. BNP TI 2018/49

Informācija par pretendentu:

	Nosaukums / Vārds, Uzvārds
	


	Reģistrācijas numurs 
	

	Juridiskā adrese
	


	Kontakttālrunis
	

	e-pasts
	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Finanšu rekvizīti:
	

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	





Mūsu finanšu piedāvājums ir
	Pozīcija
	Tirgus izpētes priekšmets
	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) 
	PVN (EUR)
	Piedāvājuma cena ar 
PVN (EUR)

	1.
	Būvuzraudzības veikšana koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanas darbiem Balvu novada Balvu pagastā, Kubulu pagastā, Vīksnas pagastā, Lazdulejas pagastā un Bērzkalnes pagastā
	
	
	




Atbildīgās amatpersonas paraksts, atšifrējums
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ATBALSTA ZEMKOPTBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS




