TIRGUS IZPĒTE
Būvuzraudzība projekta „Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļu posmu pārbūve” ietvaros
Informācija par pasūtītāju:

	Nosaukums 
	Balvu novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs 
	90009115622

	Adrese
	Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

	Kontaktpersona
	Irēna Začeva

	Tālruņa Nr. 
	64521029, mob.26327162

	Faksa Nr. 
	64522453

	e-pasta adrese 
	irena.zaceva@balvi.lv 

	Darba laiks 
	08:30 - 17:00 


1. Iepirkuma priekšmets:

1) Ceļa Krutova – Bukši (Vīgarsalas) posma pārbūves būvuzraudzība (tālāk tekstā – būvuzraudzība) būvdarbu (tālāk tekstā – būvdarbi) veikšanas laikā
2) Ceļa Lutināni - Ceriņkalns posma pārbūves būvuzraudzība būvdarbu veikšanas laikā. 
2. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: 

Projekta ietvaros plānots veikt Balvu novada Vectilžas  pagasta ceļa Krutova – Bukši (Vīgarsalas) posma 0,45 km pārbūvi un 0,282 posma līdz Vīgarsalām izbūvi; Ceļa Lutināni – Ceriņkalns posma 0,63 km garumā pārbūvi.
3. Būvuzrauga pienākums ir: 
3.1. veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošu likumdošanu; 

3.2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei; 

3.3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku; 

3.4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides; 

3.5. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam; 

3.6. pēc nepieciešamības sasaukt, vadīt un protokolēt būvsapulces, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm; 

3.7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam; 

3.8. veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus; 

3.9. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu; 

3.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

3.11. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem; 

3.12. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu; 

3.13. pretendentam būvobjektā jābūt ne mazāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās; 

3.14. kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai; 

3.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju; 

3.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

3.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

3.18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

3.19. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus; 

3.20. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā; 

3.21. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju. 

4. Vispārīga informācija par objektu: 
Ceļš "Krutova - Bukši" ir Balvu novada pašvaldības reģistrēts B grupas 0,45 km garš grants ceļš. Ceļš atrodas Balvu novada Vectilžas pagasta teritorijā. Ceļš kalpo kā pievadceļš uzņēmēju, zemnieku un piemājas saimniecību īpašnieku nokļūšanai līdz saviem īpašumiem, mežiem, savām saimniecībām, iedzīvotāju nokļūšanai mājās – vieglā transporta satiksmei, kā arī smagās transporta tehnikas kustībai.
Esošais ceļa segums pārsvarā sastāda smilts, ar nelielu oļu piejaukumu. Ceļa braucamās daļas platums ir mainīgs. Segai nav šķērsprofila, izveidojusies “siles” tipa brauktuve. Ūdens novadīšanas grāvji neeksistē. Autoceļa braucamā daļa ir vienā līmenī ar apkārtējo teritoriju, līdz ar to ūdens no apkārtējām zemēm uzkrājas uz brauktuves un samazina ceļa segas nestspēju, slodzes ietekmē veidojas seguma bojājumi. Ceļa posms no 0,45 km līdz 0,732 km (līdz Vīgarsalām) iet pa lauku un ceļam nav konstrukcijas un nav seguma.
Ceļš "Lutināni - Ceriņkalns" ir Balvu novada pašvaldības reģistrēts B grupas 0,45 km grants ceļš. Ceļš ir vienā līmenī ar lauku. Ceļa klātnes šķautnē ir izveidojušies grunts vaļņi, kas ir šķērslis lietus ūdeņu novadei no ceļa klātnes. Mitrā un atkušņa laikā uz klātnes veidojas peļķes, segumam nav nestspējas, kā rezultātā veidojas seguma bojājumi.
Būvprojekti abiem ceļiem atrodami Balvu novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā “Iepirkumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. BNP 2017/42/ELFLA: http://www.balvi.lv/lv/publiskie-iepirkumi/15507-balvu-novada-vectilzas-pagasta-grants-cela-posmu-parbuve 
Piedāvājumus iesniegt par visu iepirkuma apjomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1
Paredzamais līguma izpildes termiņš: ceļam “Krutova – Bukši (Vīgarsalas)” – 2 mēneši; ceļam “Lutināni - Ceriņkalns” – 1-1,5 mēneši.
Cenas veidošanas rādītāji: kopējais pieejamais finansējums (ar PVN) abu ceļu būvuzraudzībai ir EUR 2760,62.  Piedāvājumu iesniegt norādot cenas un summu bez PVN, atsevišķi norādot summu ar PVN
Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājumam pievienot kvalifikāciju apliecinošus dokumentus. 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 28.decembrim, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads vai elektroniski: uz e-pastu: irena.zaceva@balvi.lv vai dome@balvi.lv 
Sagatavoja 
Finanšu un attīstības nodaļas
Projektu vadītāja






Irēna Začeva

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS
DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

Būvuzraudzība projekta „Balvu novada Vectilžas pagasta grants ceļu posmu pārbūve” ietvaros
Informācija par pretendentu:

	Nosaukums / Vārds, Uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	Adrese
	

	Kontakttālrunis
	

	e-pasts
	


Mūsu piedāvājums ir

	Pozīcija
	Iepirkuma priekšmeta daļa
	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) 
	PVN (EUR)
	Piedāvājuma cena ar 

PVN (EUR)

	1.
	Ceļa Krutova – Bukši (Vīgarsalas) pārbūves būvuzraudzība
	
	
	

	2.
	Ceļa Lutināni – Ceriņkalns pārbūves būvuzraudzība
	
	
	


Atbildīgās amatpersonas paraksts, atšifrējums

