TIRGUS IZPĒTE
„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” ietvaros”

Informācija par pasūtītāju:

	Nosaukums 
	Balvu novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs 
	90009115622

	Adrese
	Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu novads

	Kontaktpersona
	Irēna Začeva

	Tālruņa Nr. 
	64521029, mob.26327162

	Faksa Nr. 
	64522453

	e-pasta adrese 
	irena.zaceva@balvi.lv 

	Darba laiks 
	08:30 - 17:00 


IEPIRKUMA PRIEKŠMETS 
Iepirkuma priekšmets – Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūves būvuzraudzība (tālāk tekstā – būvuzraudzība) būvdarbu (tālāk tekstā – būvdarbi) veikšanas laikā. 
1. Iepirkuma priekšmetu raksturojošie rādītāji: 

Projekta ietvaros plānots veikt Balvu novada Briežuciema pagasta ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma 2,807 km pārbūvi. 
2. Būvuzrauga pienākums ir: 
2.1. veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar LR spēkā esošu likumdošanu; 

2.2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei; 

2.3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku; 

2.4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides; 

2.5. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam; 

2.6. pēc nepieciešamības sasaukt, vadīt un protokolēt būvsapulces, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm; 

2.7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam; 

2.8. veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus; 

2.9. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu; 

2.10. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 

2.11. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem; 

2.12. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu; 

2.13. pretendentam būvobjektā jābūt ne mazāk kā 3 (trīs) reizes nedēļā, pa trīs stundām katru reizi un nepieciešamības gadījumā būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās; 

2.14. kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai; 

2.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju; 

2.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

2.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

2.18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

2.19. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus; 

2.20. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā; 

2.21. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju. 

3. Būvuzraudzība jāveic sekojošos objektos: 
Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posmā no 5,370 km līdz 8,177 km.

4. Vispārīga informācija par objektu: 
Ceļš "Dambergi - Ploskene - Augstasils" ir Balvu novada pašvaldības reģistrēts A grupas 8,74 km grants ceļš. Ceļš atrodas Balvu novada Briežuciema pagasta teritorijā. Ceļš kalpo uzņēmēju, zemnieku un piemājas saimniecību īpašnieku nokļūšanai līdz saviem īpašumiem, mežiem, savām saimniecībām, karjeram, iedzīvotāju nokļūšanai mājās, skolēnu autobusa kustībai. Nozīmīgs ceļš uzņēmējdarbības un apdzīvotības nodrošināšanai. Ceļa trase iet pa teritoriju ar samērā līdzenu reljefu, kurā ir nelielas augstienes. Ceļam ir grants segums, kurš ir nolietojies. Autoceļš vietām atrodas ierakumā, kā rezultātā ūdens no apkārtējiem laukiem un pļavām notek uz ceļa. Rudenī lietus laikā un pavasara atkušņu laikā ceļa segums izšķīst. Tā rezultātā veidojas iesēdumi, rises un bedres. Nomales ir augstākas par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tādēļ brauktuve tiek pārmitrināta un zaudē savu nestspēju. Grāvji ir aizauguši ar apaugumu un vairs nepilda savu funkciju. Maza diametra caurtekas ir aizsērērējušas un nefunkcionē. Liela diametra caurteku galos ir konstatēts izskalojums, nepietiekoša garuma dēļ. Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma. Lai nodrošinātu ceļa labu kalpotspēju visu gadu, nepieciešams atjaunot sāngrāvjus, pārbūvēt esošas caurtekas un paredzēt jaunas, atjaunot ceļa klātnes šķērsprofilu, nodrošinot no tā ūdens novadīšanu, un izbūvēt ceļa segas konstrukcijas nesošo kārtu. Pārbūve tiks veikta ceļa posmā no 5,370 km līdz 8,177 km, kur ir viskritiskākais ceļa stāvoklis. Kopumā pārbūvi ir paredzēts veikt ceļa posmā 2,807 km garumā.
Būvprojekts atrodams Balvu novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā “Iepirkumi”: http://www.balvi.lv/lv/publiskie-iepirkumi/15302-atklats-konkurss-balvu-novada-briezuciema-pagasta-grants-cela-posmu-parbuve
Piedāvājumus iesniegt par visu iepirkuma apjomu, saskaņā ar pielikumu Nr.1!

Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (plānots 2018.gada novembrī)
Cenas veidošanas rādītāji: Piedāvājumu iesniegt norādot cenas un summu bez PVN, atsevišķi norādot summu ar PVN
Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājumam pievienot kvalifikāciju apliecinošus dokumentus. Piedāvājumu var iesniegt  personīgi, pa pastu vai elektroniski.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2017.gada 8.decembrim, Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads vai elektroniski: uz e-pastu: irena.zaceva@balvi.lv vai dome@balvi.lv 
Sagatavoja 
Finanšu un attīstības nodaļas
Projektu vadītāja






Irēna Začeva

Pielikums Nr.1

PIETEIKUMS
DALĪBAI BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS TIRGUS IZPĒTĒ

„Būvuzraudzība projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” ietvaros”

Informācija par pretendentu:

	Nosaukums / Vārds, Uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs 
	

	Adrese
	

	Kontakttālrunis
	

	e-pasts
	


Mūsu piedāvājums ir

	Pozīcija
	Iepirkuma priekšmeta daļa
	Piedāvājuma cena bez PVN (EUR) 
	PVN (EUR)
	Piedāvājuma cena ar 

PVN (EUR)

	1.
	Būvuzraudzība projekta „Ceļa Dambergi – Ploskene – Augstasils posma pārbūve” ietvaros
	
	
	


Atbildīgās amatpersonas paraksts, atšifrējums

