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Informācija par tirgus izpētes priekšmetu

1. Tirgus izpētes priekšmets - Balvu stadiona  pārbūves būvuzraudzība (tālāk tekstā – būvuzraudzība) būvdarbu veikšanas laikā - līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī būvdarbu garantijas laikā Sporta ielā 8, Balvos, Balvu novadā (turpmāk tekstā – Objekts).

2. Būvuzrauga pienākums ir: 
2.1. veikt būvuzraudzību Objektā saskaņā ar būvdarbu būvuzraudzības noteikumiem (19.08.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. nodaļu), kā arī citiem LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem;
2.2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei; 
2.3. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam; 
2.4. piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm,  veikt sanāksmju protokolēšanu;
2.5. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam; 
2.6. sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos pasūtītājam ne vēlāk kā līdz nākošā mēneša 5 (piektajai) dienai; veikt Objekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus; 
2.7. apturēt būvdarbus Objektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu; 
2.8. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem; 
2.9. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu; 
2.10.nepieciešamības gadījumā Objektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma brīvdienās un/vai svētku dienās; 
2.11. kontrolēt būvniecības gaitu Objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai; 
2.12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju; 
2.13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 
2.14. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 
2.15. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 
2.16. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”; 
2.17. piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā; 
2.18. pēc būvdarbu pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju. 

3. Vispārīga informācija par Balvu stadiona pārbūves darbiem: 
3.1.Balvu stadiona futbola laukuma, skrejceļu un sektoru izbūve un inženiertīklu ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana.
3.2. Balvu stadiona futbola laukuma, skrejceļu un sektoru izbūve un inženiertīklu ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana-lietus ūdens kanalizācijas, drenāžas un ūdensvada tīklu pārbūve.
3.3. Balvu stadiona futbola laukuma, skrejceļu un sektoru izbūve un inženiertīklu ierīkošana, infrastruktūras uzlabošana-ārējā apgaismojuma pārbūve.
3.4.Lietus ūdens kanalizācijas pārbūve Bērzu ielā posmā no Skolas ielas līdz Pļavu ielai Balvos.
 

Piedāvājumus iesniegt par visu iepirkuma apjomu.

Paredzamais būvdarbu līguma izpildes termiņš: 20.06.2018. 

Cenas veidošanas rādītāji: Piedāvājumu iesniegt norādot summu bez PVN, kā arī atsevišķi norādot summu ar PVN.
Prasības piedāvājuma noformējumam: Piedāvājumu var iesniegt  personīgi vai nosūtot pa pastu (ar kurjeru) slēgtā aploksnē. 
[bookmark: _GoBack]Piedāvājums jāiesniedz līdz 13.07.2017. plkst. 17.00, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā.

Darbu apjomus, paskaidrojumu rakstus skatīt http://www.balvi.lv/index.php/lv/publiskie-iepirkumi/15105-atklats-konkurss-balvu-stadiona-parbuve 

