
“Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana automātiskās ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai 

 Viļakas vidusskolas ēkai” 

(ID Nr. BNP TI 2026/4) 

 

1. Informācija par pasūtītāju: 

Pasūtītājs Balvu novada pašvaldība 

Reģistrācijas numurs 90009115622 

Adrese, e-pasta adrese,  

e-adrese 

Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501, 

dome@balvi.lv  

_DEFAULT@90009115622 

Pasūtītājs, kura vajadzībām 

tiek veikta tirgus izpēte 

Viļakas vidusskola  

Pils iela 11, Viļaka, Balvu nov., LV-4583 

Reģ.Nr.40900024294 

e-adrese: _DEFAULT@40900024294 

Kontaktpersona saistībā ar 

tirgus izpētes priekšmetu 

Viļakas vidusskolas direktore Mārīte Supe-Tuča, 

mob.26475523  

Kontaktpersona saistībā ar 

piedāvājuma sagatavošanu/ 

iesniegšanu 

Balvu novada Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas un 

investīciju nodaļas iepirkumu speciāliste Zane Kuzmina, 

tālr.64520931, mob.29288342, e-pasta adrese: 

zane.kuzmina@balvi.lv  

Pasūtītāja darba laiks pirmdienās, otrdienās un trešdienās 8.30-17.00; ceturtdienās 

8.30-18.00; 

piektdienās 8.30-16.00. 

2. Tirgus izpētes priekšmets: 

2.1. Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes 

signalizācijas sistēmas ierīkošanai Viļakas vidusskolas ēkai, atbilstoši Tehniskajai 

specifikācijai (skat. 1.pielikumu). 

2.2. CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība). 

2.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

2.4. Pasūtītāja plānotie būvdarbu apjomi ir publiski pieejami EIS – pie Publisko iepirkumu 

likuma 9.panta kārtībā organizētā iepirkuma “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošana Viļakas vidusskolas ēkai” (ID Nr.BNP 

2026/15) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/167865 .  

3. Piedāvājuma izvēles kritērijs: prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu. 

4. Līguma izpildes termiņš: atbilstoši būvdarbu izpildes periodam, t.i., līdz būvobjekta 

nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanai.  

5. Pakalpojums sniegšanas vieta: Pils iela 11, Viļaka, Balvu nov., LV-4583. 

6. Līgumcena: Piedāvājuma cenā jābūt iekļautiem visiem ar tirgus izpētes līguma izpildi 

saistītiem izdevumiem, t.sk., nodokļiem, nodevām, administratīvajām izmaksām, 

transporta izdevumiem, iespējamiem sadārdzinājumiem u.c. cenu izmaiņām, kā arī tādām 

izmaksām, kas nav minētas, bet bez kuriem nebūtu iespējama kvalitatīva un normatīvajiem 

aktiem atbilstoša līguma izpilde. Līgumcena ir kopējā samaksa par tirgus izpētes līguma 

izpildi, kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. 

7. Apmaksas nosacījumi:  
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7.1. Apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc līgumsaistību pilnīgas izpildes, 

nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša strukturēta elektroniskā 

rēķina saņemšanas pasūtītāja, kura vajadzībām tiek veikt tirgus izpēte, oficiālajā e-adresē. 

7.2. Ja līguma izpildes laikā, mainās būvdarbu apjomi un/ vai būvdarbu izpildes termiņš, 

būvuzraudzības līgumcena paliek nemainīga.  

8. Piedāvājuma derīguma termiņš: vismaz 30 dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas beigu 

termiņa. 

9. Prasības pretendentam: 

9.1. Pretendentam (juridiskai personai) jābūt reģistrētam LR Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā 

reģistrā ārvalstīs. Informācija tiks pārbaudīta LR Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē 

https://www.ur.gov.lv/lv/ . 

9.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā (ja pretendents ir fiziska 

persona). Informācija tiks pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā 

“Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” 

https://www6.vid.gov.lv/SDV . 

9.3. Pretendents ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Informācija tika pārbaudīta 

Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) Būvkomersantu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies . 

9.4. Pretendenta rīcībā ir sertificēts speciālists – Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība 

(Automātisko ugunsaizsardzības, ugunsdzēsības sistēmu automātikas un vadības daļas 

(AUS, AUSS). Informācija tika pārbaudīta BIS Būvspeciālistu reģistrā 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates .  

9.5. Pretendentam ir piešķirts “A” vai “J” reitings VID vērtējumā par uzņēmuma nodokļu 

saistību izpildi. Informācija tiks pārbaudīta Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā 

“Nodokļu maksātāja reitings” https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-maksataja-reitings . 

9.6. Piedāvājums jāparaksta paraksttiesīgai personai. 

9.7. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Latvijā 

reģistrētām vai pastāvīgi dzīvojošām personām dokuments nav jāiesniedz – pretendentu 

izslēgšanas noteikumi tiks pārbaudīti LR Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē www.mfa.gov.lv 

, un SIA “LURSOFT” tīmekļvietnes www.lursoft.lv datu bāzes sadaļā “AML izziņa”. 

Pārbaude tiek veikta tikai pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 

10. Iesniedzamie dokumenti: 

10.1. Finanšu/ Tehniskais piedāvājums (skat. 2.pielikums). 

10.2. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona – piedāvājumam jāpievieno šīs personas 

pilnvarošanas dokumenta kopija. 

10.3. Ārvalstīs reģistrētām personām: 

10.3.1. ja pretendents ir reģistrēts līdzvērtīgā uzņēmumu reģistrā ārvalstīs – jāiesniedz 

attiecīgās institūcijas ārvalstīs izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai reģistrāciju 

var apliecināt arī norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties 

par pretendenta reģistrācijas faktu; 

10.3.2. ārvalstu uzņēmumam jāiesniedz attiecīgās dalībvalsts struktūras izdotu zvērinātu 

revidentu komercsabiedrības licencei līdzvērtīgu dokumentu, nodrošinot tulkojumu 

valsts valodā; 

10.3.3. par ārvalstu speciālistu iesniegs atzīšanas institūcijas deklarāciju par profesionālo 

pakalpojumu sniegšanu LR reglamentētā profesijā; 
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10.3.4. par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā 

daļā minētajiem izslēgšanas noteikumiem ārvalstu uzņēmumam jāiesniedz: 

- attiecīgas ārvalstu iestādes izziņa par valdes/ padomes sastāvu; 

- pretendenta apliecinājums, ka izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla. 

11. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks, vieta, veids: 

11.1. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu, ar kurjeru, iesniegti personīgi vai elektroniski līdz 

02.04.2026., plkst.13.00. 

11.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils ielā 1A, Balvi, 

Balvu nov., LV-4501. 

11.3. Ja piedāvājumu iesniedz nosūtot pa pastu vai kurjeru, pasūtītājam to ir jāsaņem norādītajā 

adresē līdz 11.1.punktā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam. 

11.4. Sūtot elektroniski, pieteikums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-

pasta adresi: dome@balvi.lv , vēstules tēmā norādot: “Piedāvājums tirgus izpētei ar ID 

Nr. BNP TI 2026/4”. 

11.5. Piedāvājuma sūtījuma noformēšana: piedāvājumu ievieto aizlīmētā aploksnē, uz kuras 

norāda: 

- pretendenta nosaukumu un adresi; 

- pasūtītāja nosaukumu un adresi; 

-  atzīme ar norādi: Tirgus izpētei “Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana automātiskās 

ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai Viļakas 

vidusskolas ēkai”, ID Nr. BNP TI 2026/4. Neatvērt līdz 02.04.2026., plkst.13.00”. 

12. Tirgus izpētes līgumus slēdz: Pasūtītājs – Balvu novada pašvaldība. 

13. Papildus informācija: 

13.1. Ja līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam netiek iesniegts neviens 

piedāvājums, pasūtītājs ir tiesīgs piedāvājuma termiņu pagarināt vai tirgus izpēti izbeigt 

bez rezultātiem. 

13.2. Ja līdz noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam tiek iesniegti mazāk kā 3 (trīs) 

piedāvājumi, pasūtītājs rīkojas šādā secībā: 

13.2.1. pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu; 

13.2.2. atkārtoti pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu un, papildus, nosūta 

informāciju par tirgus izpēti uz vismaz 3 (trīs) (ja iespējams) piegādātāju e-pasta 

adresēm; 

13.2.3. trešo reizi pagarina piedāvājumu iesniegšanas termiņu un, papildus, ievieto tirgus 

izpētes publikāciju iepirkumu atbalsta tīmekļvietnē Iepirkumi.lv 

https://www.iepirkumi.lv/ . 

13.3. Pasūtītājam nav pienākums veikt pilnīgi visas 13.2.punkta apakšpunktos norādītās 

darbības, ja 3 (trīs) pretendentu piedāvājumi tiek saņemti pirms vēl ir secīgi veiktas visas 

13.2.punkta apakšpunktos norādītās darbības. 

13.4. Ja pasūtītājam, secīgi veicot 13.2.punkta apakšpunktos norādītās darbības, nav izdevies 

iegūt informāciju par vismaz 3 (trim) piegādātājiem, pasūtītājs izdara izvēli no 2 (diviem) 

pretendentiem vai slēdz tirgus izpētes līgumu ar vienīgo pretendentu, tirgus izpētes 

rezultātu apkopojumā attiecīgi aprakstot tirgus izpētes gaitu, izveidojušās situācijas īpašo 

raksturu un pamatojot izdarīto izvēli. 

13.5. Ja izsludinātās tirgus izpētes dokumentos ir nepieciešams veikt izmaiņas, pasūtītājs 

pārtrauc tirgus izpēti, izdara nepieciešamās izmaiņas un izsludina tirgus izpēti no jauna. 

Grozījumu veikšana jau izsludinātās tirgus izpētes ietvaros nav pieļaujama. 
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13.6. Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā brīdī pārtraukt tirgus izpēti, veikt izmaiņas tirgus izpētes 

nosacījumos/ dokumentos un rīkot jaunu tirgus izpēti. 

13.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt tirgus izpētes līgumu ar pasūtītāju, līguma 

slēgšanas tiesības tiek piedāvātas nākamajam pretendentam ar zemāko cenu/ augstāko 

punktu skaitu vai arī tirgus izpēte tiek pārtraukta, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

13.8. Pasūtītājs ir tiesīgs neslēgt tirgus izpētes līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Tirgus 

izpētes rezultāti ir saistoši pasūtītājam tad, ja tiek slēgts tirgus izpētes līgums. 

13.9. Ja ir iesniegti tirgus izpētē noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav 

iesniegti piedāvājumi, tirgus izpēte tiek izbeigt bez rezultāta. 

13.10. Uz pretendentu nedrīkst būt attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo 

sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. 

13.11. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, pretendentam jābūt īpašai norādei. 

13.12. Piedāvājumi, kas ir iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek 

vērtēti. 

14. Rezultātu paziņošana: 

14.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tirgus izpētes noslēgšanās, t.sk., tirgus izpētes pārtraukšanas 

vai izbeigšanas, pasūtītājs paziņo par tās rezultātiem: 

14.1.1. ievieto informāciju Balvu novada pašvaldības tīmekļvietnes http://www.balvi.lv/ 

sadaļā “Tirgus izpētes” (ja par to sākotnēji ir bijis ievietots paziņojums), norādot 

vismaz šādu informāciju: 

- tirgus izpētes rezultātu publicēšanas datumu; 

- pretendenta, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, vārdu, uzvārdu/ 

nosaukumu, Reģ.Nr.; 

- līgumcenu bez PVN; 

- ja tirgus izpēte ir pārtraukta vai izbeigta, papildus jānorada izbeigšanas vai 

pārtraukšanas pamatojums. 

14.1.2. paziņojumu par rezultātiem nosūta pretendentiem uz to piedāvājumā norādītajām pasta 

vai e-pasta adresēm (ja ir saņemti piedāvājumi); paziņojumi par rezultātiem visiem 

pretendentiem nosūtāmi vienlaikus; paziņojumā norāda vismaz šādu informāciju: 

- visus tirgus izpētes pretendentus, un to piedāvātās cenas bez PVN; 

- tirgus izpētes uzvarētāju; 

- tikai noraidītajam pretendentam – noraidīšanas iemeslu. 

15. Personu datu apstrāde: Pasūtītājs tirgus izpētē iesniegtos personas datus ievāc, izmanto, 

glabā un dzēš, pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 

(2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības 

regula) 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu, kas nosaka, ka datu apstrāde ir likumīga, ja 

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai 

pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas un c) 

apakšpunktu, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu 

juridisku pienākumu, t.i., dati tiks izmantoti noteikto mērķu sasniegšanai. Jebkurā laikā 

persona ir tiesīga prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par datu lietošanu, kā arī prasīt 

datu dzēšanu. Pasūtītājas garantē, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un 

nacionālo normatīvo aktu prasības. 

 

Pielikumā: 
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1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2.pielikums – Finanšu/ Tehniskais piedāvājums 

  



1.pielikums 
Tirgus izpētei 

“Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana  

automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un  

trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai  

Viļakas vidusskolas ēkai” 

(ID Nr. BNP TI 2026/4) 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

“Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana automātiskās ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai 

 Viļakas vidusskolas ēkai” 

(ID Nr. BNP TI 2026/4) 
 

 

Būvuzraudzība ir profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, 

lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 

Būvuzraudzības veicējs ir būvspeciālists, kas veic būvuzraudzību, pamatojoties uz 

rakstveida līgumu ar būvniecības ierosinātāju vai pamatojoties uz būvniecības ierosinātāja 

(darba devēja) rīkojumu būvnoteikumos noteiktajos gadījumos, vai būvkomersants, kas veic 

būvuzraudzību, pamatojoties uz rakstveida līgumu ar būvniecības ierosinātāju. 

Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas 

procesā, kā arī nepieļaut: 

- būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojekta/ paskaidrojuma raksta; 

- būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus; 

- atkāpes no būvprojektā/ paskaidrojuma rakstā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un 

citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

 

1. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja 

neatkarīgs būvkomersants vai būvspeciālists (būvuzraugs). Par būvuzraugu nevar būt 

persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam 

objektam. 

2. Būvuzraudzību veic saskaņā ar būvuzraudzības līgumu. Būvuzraugu grupu vada un grupas 

darbu koordinē atbildīgais būvuzraugs. 

3. Pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas, būvniecības dokumentāciju būvuzraudzības veicēja 

(juridiskās personas) vārdā paraksta/ būvniecības informācijas sistēmā apstiprina 

attiecīgais būvspeciālists, atbilstoši normatīvajos aktos minētajiem pienākumiem un 

tiesībām. Juridiskā persona civiltiesiski atbild par būvspeciālista darbību vai bezdarbību. 

4. Ja būves realizācijai ir izstrādāts darbu veikšanas projekts, būvuzraugs precizē 

būvuzraudzības plānu un iesniedz to būvvaldei. Būvuzraudzības plānu precizē, ja darbu 

veikšanas projektā izdarītās izmaiņas skar būvuzraudzības plānā ietvertos darbu posmus. 

5. Būvuzraugs, pirms būves nodošanas ekspluatācijā/ būvdarbu pabeigšanas, pievieno 

būvniecības informācijas sistēmā pārskatu par būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu 

savlaicīgu izpildi un apliecina, ka būve ir uzbūvēta atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām 

un normatīvajiem aktiem. 

6. Ja būvuzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai 

būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts 

būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad būvdarbu 

veicēja pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība) ir apstiprinājuši 

attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu. 

7. Būves vai tās daļas pieņemšanā var piedalīties būvuzraugs. 

8. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās 



ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības 

ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma) pieņem 

ekspluatācijā, sastādot pieņemšanas aktu, ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, 

būvuzraugs un autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). Pieņemšanas aktam 

pievieno normatīvajos aktos minētos dokumentus. 

9. Būvuzraudzības veicējs apstiprina: 

9.1. Nozīmīgo konstrukciju, segto darbu un ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās 

sistēmas pieņemšanas aktus. 

9.2. Apliecinājumu par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai būvniecības informācijas 

sistēmā apstiprina pasūtītājs, būvdarbu veicējs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs 

un autoruzraugs (ja veikta autoruzraudzība). 

10. Būvuzraudzības veicēja pienākumi: 

10.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu un pievienot konkrētajai 

būvniecības lietai būvniecības informācijas sistēmā; 

10.2. nepieļaut atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas; 

10.3. iepazīties ar pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu 

būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā 

uz būvdarbu apjomu un izpildi; 

10.4. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas 

nosacījumi; 

10.5. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam/ paskaidrojuma 

rakstam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides 

aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

10.6. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, 

kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam/ paskaidrojuma rakstam; 

10.7. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus; 

10.8. pārbaudīt objektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību 

būvprojekta/ paskaidrojuma raksta risinājumiem; 

10.9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā, par objekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni; 

10.10. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu 

pabeigšanu; 

10.11. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas 

būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 

10.12. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai 

skaitā, kontrolēt darbu izpildes kvalitāti; 

10.13. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam/ paskaidrojuma rakstam 

un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

10.14. kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 

10.15. ziņot pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni 

būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu 

sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta/ paskaidrojuma 

raksta; 

10.16. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 

bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka 

izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja 

nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo 

dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; būvuzraugs rīkojumus un 

darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 

10.17. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā; 

10.18. informēt būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju, ja objekta ekspluatācija ir 

uzsākta patvaļīgi; 



10.19. informēt pasūtītāju par objektiem, kuriem būvspeciālists ir piesaistīts; 

10.20. parakstīt vai būvniecības informācijas sistēmā apstiprināt apliecinājumu par būves 

gatavību ekspluatācijai, ja objekts ir realizēts atbilstoši būvprojektam/ paskaidrojuma 

rakstam, un ir izpildīti būvdarbu žurnālā izdarītie ieraksti un izteiktie būvuzrauga 

norādījumi. 

11. Būvuzraudzības veicēja tiesības: 

11.1. pieprasīt no pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu 

precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam/ 

paskaidrojuma rakstam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju, ja 

attiecīgā informācija un dokumenti nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā; 

11.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes 

procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību 

būvprojektam/ paskaidrojuma rakstam; 

11.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta/ paskaidrojuma raksta vai netiek 

ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un 

ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus 

uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, 

būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai 

motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus; 

11.4. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju 

būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas 

profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi; 

11.5. vienpusēji atkāpties no būvuzraudzības līguma vai atteikties no pienākuma pildīšanas 

(ja būvuzraugs ir norīkots) un rakstiski informēt par to būvvaldi vai Būvniecības valsts 

kontroles biroju, ja pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību 

reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 

11.6. informēt pasūtītāju, autoruzraugu un būvvaldi, iesniedzot detalizētus aprēķinus, ja 

būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par būvprojektā ietvertajiem tehniskajiem 

risinājumiem. 

12. Būvuzraudzības veicēja atbildība: 

12.1. Būvuzraudzības veicējs saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem un noslēgto līgumu 

nodrošina būvniecības ierosinātāja likumīgo interešu pārstāvību būvdarbu procesā, tai 

skaitā visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā 

noteiktā posma kontroli. Būvuzraudzības veicējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēja veikto 

būvdarbu procesa uzraudzību un būvdarbu kontroli. Būvuzraudzības veicējs nav tiesīgs 

veikt būvuzraudzību, ja viņš un būvdarbu veicējs ir uzskatāmi par saistītām personām 

likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē, izņemot gadījumu, kad būvniecības 

ierosinātājs ir vienlaikus arī būvdarbu veicējs vai būvuzraudzības veicējs, vai gadījumu, 

kad būvniecības ierosinātājs un būvdarbu veicējs ir saistītās personas likuma “Par 

nodokļiem un nodevām” izpratnē. 

12.2. Būvuzraudzības veicējs atbild par katru savu neuzmanību. 
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